                                                                                   Приложение № 5
СВЕДЕНИЯ
о системе контроля за качеством выполняемых работ

Сведения о мерах по обеспечению системы контроля за качеством выполняемых работ по строительству зданий и сооружений включают приказы о назначении должностных лиц, ответственных за:
обеспечение входного, операционного, геодезического, приемочного инспекционного и лабораторного контроля качества выполняемых работ и выпускаемой продукции;
наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества, соответствующих инструкций по проверке качества продукции, журналов работ;
хранение проектной документации, документов по авторскому и техническому надзору, актов приемки выполненных работ, исполнительных схем и чертежей, документов о прочностных характеристиках применяемых материалов и конструкций.
Копии приказов о назначении ответственных должностных лиц включаются в состав представляемых документов.
В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, могут прикладываться копии договоров с другими хозяйствующими субъектами, имеющими соответствующую аттестацию на их обеспечение.


Примерная форма представления сведений о системе контроля за качеством выполняемых работ и выпускаемой продукции.
27

	№
n/n
	Вид контроля
	Порядок осуществления
	Ответственное лицо (должность, Ф.И.О.)
номер и дата приказа

	1
	Входной контроль
	
	

	1.1
	Входной контроль проектной документации в том числе ПОС и ППР
	По мере поступления, в соответствии со 
Сводом правил СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») при этом проверяется:
-ее комплектность;
[bookmark: _GoBack]-соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;
-наличие согласований и утверждений;
-наличие ссылок на материалы и изделия;
-соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам;
-наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;
-наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допустимых уровней несоответствия по каждому из них;
-наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.
При обнаружении недостатков соответствующая документация направляется на доработку.
	Например:
Главный инженер ФИО,
Начальник ПТО ФИО,
Начальники участков ФИО.
(другое ответственное лицо, № и дата приказа)

	1.2
	Входной контроль применяемых материалов и изделий
	Постоянно по мере поступления в соответствии со Сводом правил СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») при этом проверяется:
-соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств и проектной документации;
-наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;
-при необходимости выполняются контрольные измерения и испытания.
Материалы, изделия, оборудование несоответствие которых выявлено входным контролем отделить от пригодных, промаркировать, применение приостановить, известить поставщика и заказчика.
Результаты входного контроля документируются.
	Например: 
Мастера ФИО, прорабы ФИО, начальники участков ФИО, главный инженер ФИО.
(другое ответственное лицо, № и дата приказа)

	1.3
	Входной контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы
	До начала строительства в соответствии со Сводом правил СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») при этом проверяется:
-соответствие установленным требованиям к точности;
-надежность закрепления знаков на местности.
Приемка осуществляется от заказчика по акту.
	Например:
Геодезист ФИО, инженер ПТО ФИО, начальник участка ФИО (другое ответственное лицо, № и дата приказа)

	2
	Операционный контроль
	Постоянно по мере выполнения строительно-монтажных работ в соответствии со Сводом правил СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») при этом осуществляется:
-проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов;
-проверка соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов по видам работ.
   -своевременное выявление дефектов и причин их возникновения;
-принятие мер по устранению дефектов;
-выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;
Операционный контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества на выполнение соответствующего вида работ.
Результаты операционного контроля заносятся в журнал работ, исполнительные схемы операционного контроля.

	Например:
Мастера ФИО,
Прорабы ФИО
(другое ответственное лицо, № и дата приказа)

	3
	Геодезический контроль
	Постоянно осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.03-84 
-геодезическую проверку соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий, сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления; 
-исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей (в объеме определенном проектом);
-контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильностью их хранения и эксплуатации.
При превышении допустимых отклонений приостановить дальнейшее производство работ и сообщить заказчику. 
Результаты геодезической проверки фиксируются в общем журнале работ и исполнительных схемах.  28

	
Например:
Мастера ФИО, 
прорабы ФИО,
Инженер-геодезист ФИО
(другое ответственное лицо, № и дата приказа)

	4
	Приемочный контроль
	В соответствии со Сводом правил СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») и проектной документацией постоянно осуществлять:
	

	4.1
	Внутренний приемочный контроль
	Проверку и оценку качества и приемку выполненных строительно-монтажных работ, а также отдельных ответственных конструкций и сооружений по мере выполнения.
Проверку правильности оформления исполнительной документации
	Например:
Начальник участка ФИО,
Комиссия по качеству, 
Главный инженер ФИО, Руководитель предприятия ФИО (другое ответственное лицо, № и дата приказа)

	4.2
	Внешний приемочный контроль
	Приемку работ, скрываемых последующими работами, с оформлением актов на скрытые работы.
Приемку ответственных конструкций, ярусов конструкций и сооружений (определенных проектом) с составлением акта промежуточной приемки.
Испытание и приемку инженерных сетей и оборудования согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформлением актов установленной ими формы.
Проверку исполнительных геодезических схем.
Приемку законченного строительством объекта и проверку его соответствия требованиям законодательства, проектной документации и нормативных документов. 
Замечания технадзора и авторского надзора документируются, запрещается выполнение последующих работ до устранения выявленных дефектов
	
Технадзор заказчика
(с привлечением при необходимости проектной организации и инспектирующих органов)

Ответственное лицо от предприятия (должность, ФИО)  № и дата приказа



	5
	Инспекционный контроль
	В соответствии Сводом правил СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») на всех стадиях строительства выборочно осуществлять:
	

	5.1
	Внутренний
	Проверку качества выполняемых строительно-монтажных работ и ведения производственного контроля.
Проверку качества поставленных материалов, конструкций и изделий.
Проверку полноты и правильности ведения исполнительной документации.
Проверку устранения выявленных ранее нарушений.
По результатам инспекционного контроля разрабатываются мероприятия по повышению качества на предприятии.
	Комиссия по качеству
Главный инженер ФИО
Руководитель предприятия ФИО
(другое ответственное лицо № и дата приказа)

	5.2
	Внешний
	Проверку соответствия выполненных работ проектной документации и нормативных документов.
Проверку наличия и правильности оформления исполнительной документации в том числе достоверности исполнительных геодезических схем.
Проверку полноты, состава, достоверности и документирования производственного контроля.
Проверку полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций и сооружений.
Проверку исполнения предписаний.
Проверку пожарной безопасности на строящемся объекте.
По результатам выдаются предписания по устранению выявленных нарушений.29

	Технадзор заказчика
Проектная организация
Государственный строительный надзор
Пожарный надзор

Ответственное лицо от предприятия (должность, ФИО)  № и дата приказа


	6
	Лабораторный контроль
	Проверка качества строительно-монтажных работ в порядке установленном схемами операционного контроля.
Проверка соответствия паспортам, стандартам, техническим условиям поступающих материалов, конструкций и изделий.
Проверка и испытания состояния грунта в основаниях.
Проверка и испытания сварных соединений.
По результатам выдаются акты и заключения.
Лабораторный контроль проводится сертифицированной организацией.
	По договору сертифицированной лабораторией

Главный инженер ФИО         Начальник ПТО           
(другое ответственное лицо № и дата приказа)

	7
	Нормативной базы
	Контроль за наличием и состоянием нормативной литературы, стандартов предприятия, технологических карт, инструкций по качеству и ТБ.
	Например:
Главный инженер ФИО Начальник ПТО ФИО
(другое ответственное лицо № и дата приказа)




      «__» ____________ 20__ г. 

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(фамилия и инициалы)



                     М.П.





